PAT/3416-1/2025/UTBEFO

Iktatószám: **IKT-2024-106-I1-00000269/0000144**
Kedvezményezett neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Projekt címe: Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása
Projekt azonosító száma: **KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00020**

Támogatási Szerződés
Szakaszolt projekt második szakaszának megvalósítására

amely létrejött

egyrészről a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság - Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága 1539, Budapest, Pf. 684**
Székhely: **1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.**
Aláírásra jogosult képviselője: **Irányító Hatóság vezetője**
Azonosító szám (törzs-szám): **850256**
Adószám: **15850258-1-42**

másrészről **Építési és Közlekedési Minisztérium** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1054 Budapest, Alkotmány u. 5.**
Székhely: **1054 Budapest, Alkotmány u. 5.**
Azonosító szám (törzs-szám): **847395**
Adószám: **15847397-2-41**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00003582-09050011**
Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Módos István, helyettes államtitkár**

valamint

Alsórajk Község Önkormányzata
Postacím: 8767 Alsórajk, Kossuth utca 10.
Székhely: 8767 Alsórajk, Kossuth utca 10.
Azonosító szám (törzs-szám): 436599
Adószám: 15436595-1-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10049006-00005382-02020019

Felsőrajk Község Önkormányzata
Postacím: 8767 Felsőrajk, Kossuth Lajos utca 8.
Székhely: 8767 Felsőrajk, Kossuth Lajos utca 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 432140
Adószám: 15432144-1-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10049006-00354316-02020028

Gelse Község Önkormányzata
Postacím: 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.
Székhely: 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.
Azonosító szám (törzs-szám): 432173
Adószám: 15432175-1-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10049006-00005405-02020013

Kerecseny Község Önkormányzata
Postacím: 8745 Kerecseny, Deák Ferenc utca 52.
Székhely: 8745 Kerecseny, Deák Ferenc utca 52.
Azonosító szám (törzs-szám): 436698
Adószám: 15436698-1-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10049006-00005422-02020010

Kilimán Község Önkormányzata
Postacím: 8774 Kilimán, Petőfi Sándor utca 34.
Székhely: 8774 Kilimán, Petőfi Sándor utca 34.
Azonosító szám (törzs-szám): 436708
Adószám: 15436708-1-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10049006-00005424-02020018

Orosztony Község Önkormányzata
Postacím: 8744 Orosztony, Szent Imre utca 1.
Székhely: 8744 Orosztony, Szent Imre utca 1.
Azonosító szám (törzs-szám): 436719
Adószám: 15436715-1-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10049006-00005445-02020011

Pölöskefő Község Önkormányzata
Postacím: 8773 Pölöskefő, Szabadság tér 2.
Székhely: 8773 Pölöskefő, Szabadság tér 2.
Azonosító szám (törzs-szám): 436906
Adószám: 15436904-1-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10049006-00005454-02020019

Pötréte Község Önkormányzata
Postacím: 8767 Pötréte, Kossuth utca 40.
Székhely: 8767 Pötréte, Kossuth utca 40.
Azonosító szám (törzs-szám): 436609

Adószám: 15436605-1-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10049006-00005456-02020017

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül „Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására" tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett **KEHOP-2.2.2-15-2021-00172** azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.01.05.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Támogatási szerződés **2022.01.27** lépett hatályba.
A Kedvezményezett a Projektet a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőben teljes egészében megvalósítani nem tudja, ezért a Kedvezményezett kezdeményezésére a Támogató az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 Rendelete (a továbbiakban: (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 118. és 118a. cikk alkalmazásával a projekt szakaszolásának kezdeményezéséről döntött.

A Kormány a 1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozatában döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról (a továbbiakban: Korm. határozat).

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § 20. pontja alapján szakaszolt projekt a több programozási időszak forrásaiból finanszírozott projekt. A Korm. rendelet 131. §-a értelmében pedig a szakaszolt projekt e rendelet szerinti programozási időszakra eső szakasza vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtására és elbírálására a Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, figyelemmel az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 118. és 118a. cikk rendelkezéseire.

A Támogató „Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására – szakaszolt projektek" tárgyú felhívására támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2024.06.17.** napon támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Felhívásban nevesített Kedvezményezett a szakaszolt Projekt II. szakaszának megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Jelen Szerződést Szerződő Felek a szakaszolt Projekt II. szakaszának megvalósításának támogatására kötik. A Szerződés 5.számú melléklete összefoglalja a projekt I. és II. szakaszának teljes műszaki tartalmát.
A szakaszolt Projektet egész projektnek kell tekinteni, és csak akkor tekinthető teljes körűen befejezettnek, ha mindkét szakasz végrehajtásra került a szakaszokra vonatkozó határidőkön belül.

Jelen Szerződés értelmében a továbbiakban a **Projekt** kifejezés alatt a szakaszolt projekt I. és II. szakaszának együttesét kell érteni. A **Projekt I. szakasza** alatt a 2014-2020-as programozási időszak keretében, a Kohéziós Alap támogatással, **KEHOP-2.2.2-15-2021-00172** azonosító számon nyilvántartott Támogatási Szerződésben meghatározott tevékenységeket, a **Projekt II. szakasza** alatt a 2021-2027 programozási időszak keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatással, a jelen szerződésben meghatározott tevékenységeket kell érteni.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00020** azonosító számú, **Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt II. szakaszát **8774 Gelse**, alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt II. szakasza esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projekt II. szakaszát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt II. szakaszának** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy *az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK*

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő, az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások[1] – ez irányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – megtérítésre kerülnek.

3. A Projekt II. szakasza megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt II. szakaszának kezdete

A Projekt II. szakasza megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2024.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt II. szakasza költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt II. szakaszának keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2025.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2025.11.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt II. szakaszának költségvetése

4.1. A Projekt II. szakaszának teljes költsége

A Projekt II. szakaszának tervezett teljes költsége **3 955 818 435** Ft, azaz **hárommilliárd-kilencszázötvenötmillió-nyolcszáztizennyolcezer-négyszázharmincöt** forint.

4.2. A Projekt II. szakaszához felhasználásra kerülő források

A Projekt II. szakaszához felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **7 105 146 914** Ft, azaz **hétmilliárd-százötmillió-százhetvenhatezer-kilencszáztizennégy** forint.
A Projekt II. szakaszának tervezett elszámolható nettó összköltsége **2 670 452 547** Ft, azaz **kétmilliárd-hatszázhetvenmillió-négyszázötvenkétezer-ötszáznegyvenhét** forint.
A Projekt II. szakaszának hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

---

1 A KEHOP Plusz derogációs fejlesztéseihez kapcsolódó le nem vonható általános forgalmi adó összegének finanszírozása az 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja szerint biztosított a központi költségvetés XIX. Fejezet KEHOP Plusz sorából, az állami beruházásokért felelős miniszter 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben rögzített feladatai valamint a konzorciumi tag(-ok) által végzett tevékenységek tekintetében.

4.4.1. A Projekt II. szakaszának Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt II. szakaszának Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **836 828 153** Ft, azaz **nyolcszázharminchatmillió-nyolcszázhuszonnyolcezer-százötvenhárom** forint.

4.4.2 A Projekt II. szakaszának Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó önerő nettó **0 Ft, azaz** nettó **nulla forint.**

4.4.3. A Projekt II. szakaszának nem elszámolható egyéb költsége **448 537 735 Ft, azaz négyszáznegyvennyolcmillió-ötszázharminchétezer-hétszázharmincöt forint.**

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projekt II. szakaszára megítélt támogatás összege **2 416 796 112** Ft, azaz **kétmilliárd-négyszáztizenhatmillió-hétszázkilencvenhatezer-száztizenkettő** forint.

A Projekt II. szakasza támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **90.501368** %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1 A támogatási előleg összege és mértékeA Korm. rendelet 253.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti kedvezményezett esetén az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 276 690 902** Ft, azaz **kétmilliárd-kétszázhetvenhatmillió-hatszázkilencvenezer-kilencszázkettő** forint.

4.6.2 Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt II. szakasza és így a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt II. szakasza keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.
A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból

2 416 796 112 Ft, azaz **kétmilliárd-négyszáztizenhatmillió-hétszázkilencvenhatezer-százhuszonkettő** forint **nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt II. szakaszának műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszát az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt II. szakasza megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszát a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszának megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a); c) és e) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bárminben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **9** oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 5 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban benyújtott dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....	.....
Építési és Közlekedési Minisztérium Kedvezményezett	Nemzeti Fejlesztési Központ
2025 JÚN 25.	
Kelt: Épcst, ..., 20....év.....hónap ... napján. P.H.	Kelt ....., 20....év.....hónap... napján. P.H.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt II. szakaszának költségvetése
2. melléklet - A Projekt II. szakaszának forrásai
3. melléklet - A Projekt II. szakaszának mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt II. szakaszának indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: **KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00020**

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Gelse Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	184 325 111	145 137 883	39 187 228	0	90.501369	0
Felsőrajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	107 848 110	84 919 772	22 928 338	0	90.501369	0
Pölöskefő Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	57 459 541	45 243 733	12 215 808	0	90.501369	0

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Orosztony Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	78 606 334	61 894 751	16 711 583	0	90.501369	0
Alsórajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	63 557 329	50 045 141	13 512 188	0	90.501369	0
Pötréte Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	234 597	184 722	49 875	0	90.501369	0
Kerecseny Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	44 252 291	34 844 324	9 407 967	0	90.501369	0

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Kilimán Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	33 359 609	26 267 409	7 092 200	0	90.501369	0
Pölöskefő Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	69 604 553	69 604 553	0	69 604 553	90.501369	62 993 073
Gelse Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	173 406 489	173 406 489	0	173 406 489	90.501369	156 935 246
Kerecseny Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	15 384 090	15 384 090	0	15 384 090	90.501369	13 922 812
Kilimán Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	49 664 183	49 664 183	0	49 664 183	90.501369	44 946 766
Felsőrajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	167 045 539	167 045 539	0	167 045 539	90.501369	151 178 500

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Orosztony Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	25 575 470	25 575 470	0	25 575 470	90.501369	23 146 150
Pötréte Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	145 526 250	145 526 250	0	145 526 250	90.501369	131 703 249
Alsórajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	30 902 566	30 902 566	0	30 902 566	90.501369	27 967 245
Kilimán Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	115 883 091	115 883 091	0	115 883 091	90.501369	104 875 784
Orosztony Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	59 676 094	59 676 094	0	59 676 094	90.501369	54 007 682
Alsórajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	72 105 987	72 105 987	0	72 105 987	90.501369	65 256 905
Felsőrajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	389 772 926	389 772 926	0	389 772 926	90.501369	352 749 834

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Pölöskefő Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	162 410 624	162 410 624	0	162 410 624	90.501369	146 983 838
Kerecseny Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	35 896 205	35 896 205	0	35 896 205	90.501369	32 486 557
Gelse Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	404 615 143	404 615 143	0	404 615 143	90.501369	366 182 244
Pötréte Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	339 561 251	339 561 251	0	339 561 251	90.501369	307 307 581
Felsőrajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanvásárlás	30 137 689	30 137 689	0	30 137 689	90.501369	27 275 021
Pölöskefő Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanvásárlás	14 699 546	14 699 546	0	14 699 546	90.501369	13 303 290
Gelse Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanvásárlás	43 664 168	43 664 168	0	43 664 168	90.501369	39 516 670

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Kerecseny Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanvásárlás	8 645 940	8 645 940	0	8 645 940	90.501369	7 824 694
Pötréte Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanvásárlás	10 224 512	10 224 512	0	10 224 512	90.501369	9 253 323
Orosztony Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanvásárlás	15 235 391	15 235 391	0	15 235 391	90.501369	13 788 237
Kilimán Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanvásárlás	9 181 785	9 181 785	0	9 181 785	90.501369	8 309 641
Alsórajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanvásárlás	13 034 080	13 034 080	0	13 034 080	90.501369	11 796 021
Felsőrajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	8 137 176	0	8 137 176	0	90.501369	0

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Alsórajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	8 343 692	0	8 343 692	0	90.501369	0
Alsórajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	3 519 202	0	3 519 202	0	90.501369	0
Kilimán Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	13 409 328	0	13 409 328	0	90.501369	0
Gelse Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	46 819 752	0	46 819 752	0	90.501369	0

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Kerecseny Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	4 153 705	0	4 153 705	0	90.501369	0
Kerecseny Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	2 334 404	0	2 334 404	0	90.501369	0
Kilimán Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	2 479 082	0	2 479 082	0	90.501369	0
Pölöskefő Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	3 968 877	0	3 968 877	0	90.501369	0

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Felsőrajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	45 102 296	0	45 102 296	0	90.501369	0
Orosztony Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	4 113 556	0	4 113 556	0	90.501369	0
Pötréte Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	39 292 089	0	39 292 089	0	90.501369	0
Pötréte Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	2 760 618	0	2 760 618	0	90.501369	0

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Orosztony Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	16 112 544	0	16 112 544	0	90.501369	0
Pötréte Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	91 681 536	0	91 681 536	0	90.501369	0
Alsórajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	19 468 619	0	19 468 619	0	90.501369	0
Gelse Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	109 246 089	0	109 246 089	0	90.501369	0

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Felsőrajk Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	105 238 690	0	105 238 690	0	90.501369	0
Kilimán Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	31 288 436	0	31 288 436	0	90.501369	0
Kerecseny Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	9 691 975	0	9 691 975	0	90.501369	0
Pölöskefő Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	18 793 229	0	18 793 229	0	90.501369	0

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Orosztony Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	6 905 378	0	6 905 378	0	90.501369	0
Gelse Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	11 789 325	0	11 789 325	0	90.501369	0
Pölöskefő Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	43 850 869	0	43 850 869	0	90.501369	0
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	199 686 513	199 686 513	0	199 686 513	90.501369	180 719 028
Kilimán Község Önkormányzata	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	36 465 000	36 465 000	0	36 465 000	90.501369	33 001 324

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Kilimán Község Önkormányzata	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)	Nem elszámolható költség (Szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek)	9 845 550	0	9 845 550	0	90.501369	0
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)	Nem elszámolható költség (Szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek)	53 915 359	0	53 915 359	0	90.501369	0
Építési és Közlekedési Minisztérium	Projekt menedzsment	Nem elszámolható költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	3 461 590	0	3 461 590	0	90.501369	0
Építési és Közlekedési Minisztérium	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 447 462	32 447 462	0	32 447 462	90.501369	29 365 397
Összesen:				3 955 818 435	3 118 990 282	836 828 153	2 670 452 547		2 416 796 112

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00020**

Források	(Ft)	(%)
I. önerő	253 656 435	9,498631%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	253 656 435	9,498631%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	2 416 796 112	90,501369%
Projekt elszámolható költsége	2 670 452 547	100,000000%
IV. Hazai forrásból elszámolható költségek	1 285 365 888	
IV/1. Hazai forrásból elszámolható költségek - le nem vonható ÁFA	836 828 153	
IV/2 Hazai forrásból elszámolható költségek - egyéb költségek	448 537 735	
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0	
Projekt teljes költsége	3 955 818 435	

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: **KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00020**

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1	2025.08.31	Projekt előrehaladása
2	2025.10.31	Projekt fizikai befejezése

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00020**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisértékek dátuma	Bázisértékek	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Új vagy felújított szennyvíztisztítási kapacitás	-	-	2025.10.31	4 069,0000	4 069,0000	4 069,0000

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00020**

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a **KEHOP-2.2.2-15-2021-00172** projekt keretében megkezdett, de be nem fejezett műszaki tartalmat kell megvalósítania a szakaszolt projektje során, mely új megvalósítási helyszín bevonásával nem bővíthető.

A projekt szakaszainak együttes műszaki tartalma:

"A teljes projekt rövid műszaki leírása: A BM/6677-2/2017 iktatószámú levél alapján jóváhagyásra került a Gelse központú szennyvízelvezetési agglomeráció kijelölésére vonatkozó kérelem, és Gelse kivételével a településenkénti csatornahálózati, szállítóvezeték és új szennyvíztisztító telep fejlesztése.
A beruházás célja, hogy Alsórajk, Felsőrajk, Kerecseny, Kilimán, Orosztony, Pölöskefő és Pötréte település még csatornázatlan területein a szennyvízelvezetés korszerű módon, a környezet minimális terhelésével megoldott legyen, így szükséges ezen települések csatornázása és a gelsei szennyvíztisztító telepre vezetése, valamint a telep fejlesztése, intenzifikálása.
A beruházás során 22 425 fm NA200 KG PVC gravitációs csatorna; 220 fm D50 KPE nyomott vezeték; 3 416 fm D63 KPE-, 6 231 fm D90 KPE-, 3 011 fm D110 KPE-, 9 933 fm D125 KPE-, 820 fm D140 KPE és 5 173 fm D160 KPE nyomóvezeték; 1 241 db gravitációs bekötés; 15 db házi beemelő és 27 db átemelő épül, valamint 1660 fm csatornarekonstrukció is tervezett. Az intezifikált szennyvíztisztító 350 m3/d hidraulikai és 4069 LE biológiai kapacitással kerül kialakításra, amely alkalmas a településre érkező szennyvíz mechanikai biológiai és tápanyag eltávolításra, illetve fertőtlenítésre, valamint a keletkező iszapok tárolására és kezelésére.
Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5%-át.
Fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó betűkódok:
- **Alsórajk: CS, SZ**
- **Felsőrajk: CS, SZ**
- **Gelse: TF**
- **Kerecseny: CS, SZ**
- **Kilimán: CS, SZ**
- **Orosztony: CS, SZ**
- **Pötréte: CS, SZ**
- **Pölöskefő: CS, SZ**

Vállalt indikátorok:
A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás 2021.12.10. 0,0000 2024.10.26. 4 069 4 069 4 069
Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság 2021.12.10. 0,0000 2024.10.26. 3 539 3 539 3 539
A II. szakasz indikátorai a Támogatási Szerződés 4. mellékletében kerülnek felsorolásra.
A teljes projekt támogatási összege: 6 668 598 815 Ft
II. ütem tervezett támogatási összege: 1 756 508 928 Ft
Fizikai bejezés dátuma: 2024.10.26."

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen projekt keretében megítélt támogatás és indikátorok a projekt 1. mérföldkövének elérésekor korrigálásra kerülnek a 2014-2020 elszámolási időszakban be nem fejezett műszaki tartalommal összhangban.